



Prefeitura do Município de Br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA FORNECIMENTO DE M.

Obra:	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CICLOVIA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA				
Local:	Escola Maria Losasso Sabella até Av. Dr. Plínio Salgado (TRECHO J)				
Data:	07 DE OUTUBRO DE 2016				
Cod	Descrição	Unidade	TRECHO 01	R\$ UNIT.C/ BDI	TRECHO 02
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - pintura da ciclovia na cor: vermelho	m²	459,00	R\$ 20.586,15	
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de faixas demarcatórias na cor: branco	m²	87,43	R\$ 3.921,15	
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - A-30a (TRANSITO DE CICLISTAS)	m²	0,75	R\$ 599,47	0,50
970514	Suporte em tubo galv. Ø 2" - colocado	kg	26,70	R\$ 477,93	106,80
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - A-30b (PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS)	m²		R\$ -	
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - A-30c	m²		R\$ -	
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético (Via Amigavél)	m²	1,44	R\$ 1.150,98	5,76
970510	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético - R-1 (PARE)	m²		R\$ -	
970301	Sinalização com pictograma em tinta acrílica	un		R\$ -	
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de letras (PARE)	m²		R\$ -	
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de faixas demarcatórias na cor: branco (FAIXA DE RETENÇÃO)	m²		R\$ -	
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - pintura da ciclovia na cor: vermelho (TRAVESSIA de Ciclista)	m²		R\$ -	
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - pintura da ciclovia na cor: Branco (MCC)	m²		R\$ -	
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de faixas demarcatórias na cor: amarelo	m²		R\$ -	
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura faixa de pedestre	m²		R\$ -	
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura travessia elevada (setas amarelas)	m²		R\$ -	
970402	Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray - Pintura de setas	m²		R\$ -	
05-75-00	Rebaixamento e regularização de guias nos locais indicados em projeto	m		R\$ -	
			Total	R\$ 26.735,67	Total

RESUMO DA PLANILHA		%	TOTAIS
01	TRECHO 1 - ESCOLA MARIA LOSASSO SABELLA / RUA ERIBERTO CURSI	19,29	26.735,67
02	TRECHO 2 - RUA ERIBERTO CURSI / RUA BENEDITO GONÇALVES BORGES	3,32	4.603,91
03	TRECHO 3 - RUA BENEDITO GONÇALVES BORGES / AV. DEP. VIRGILIO DE CARVALHO PINTO	1,64	2.267,52
04	TRECHO 4 - AV. DEP. VIRGILIO DE CARVALHO PINTO / RUA EDUARDO RISK	7,65	10.607,17
05	TRECHO 5 - RUA EDUARDO RISK / RUA JOSE MANOEL MESSIAS / RUA DR. CYRO BERLINCK	5,48	7.593,03
06	TRECHO 6 - AV. NS DA CONCEIÇÃO / RUA DR. CYRO BERLINCK	4,64	6.437,35
07	TRECHO 7 - RUA BENEDITO GONÇALVES BORGES / RUA DR. CYRO BERLINCK	1,49	2.067,70
08	TRECHO 8 - RUA DR. ARNALDO DOS SANTOS CERDEIRA / RUA ARGEMIRO ROCHA DE MORAES	5,92	8.207,66
09	TRECHO 9 - RUA ARGEMIRO ROCHA DE MORAES / AV. DR. PLINIO SALGADO	3,00	4.153,49
10	TRECHO 10 - RUA ALYPIO LEME OLIVEIRA / RUA ARGEMIRO ROCHA DE MORAES	38,96	54.003,94
11	TRECHO 11 - RUA DR. CYRO BERLINCK / AV. DR. PLINIO SALGADO	0,32	438,79
12	TRECHO 12 - AV. DR. PLINIO SALGADO / RUA ANTONIO SABELLA	8,29	11.489,92
TOTAL		100,00	138.606,14



Agançã Paulista

ATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

B.D.I. ADOTADO =					25%		<i>TABELAS DE PREÇOS: CPOS-167 - JUNHO 2016 / PMSP - JANEIRO - 2015 / SOCRO2 - MARÇO - 2014</i>			
R\$ UNIT.C/ BDI	TRECHO 03	R\$ UNIT.C/ BDI	TRECHO 04	R\$ UNIT.C/ BDI	TRECHO 05	R\$ UNIT.C/ BDI	TRECHO 06	R\$ UNIT.C/ BDI	TRECHO 07	R\$ UNIT.C/ BDI
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ 399,65	1,44	R\$ 1.150,98	0,5	R\$ 399,65	0,75	R\$ 599,47	0,50	R\$ 399,65	0,25	R\$ 199,82
R\$ 1.911,72	40,05	R\$ 716,90	120,15	R\$ 2.150,69	133,5	R\$ 2.389,65	80,10	R\$ 1.433,79	40,05	R\$ 716,90
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ 4.603,91	0,5	R\$ 399,65	10,08	R\$ 8.056,84	5,76	R\$ 4.603,91	5,76	R\$ 4.603,91	1,44	R\$ 1.150,98
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
R\$ 4.603,91	Total	R\$ 2.267,52		R\$ 10.607,17		R\$ 7.593,03		R\$ 6.437,35		R\$ 2.067,70

TRECHO 08	R\$ UNIT.C/ BDI	TRECHO 09	R\$ UNIT.C/ BDI	TRECHO 10	R\$ UNIT.C/ BDI	TRECHO 11	R\$ UNIT.C/ BDI	TRECHO 12	R\$ UNIT.C/ BDI
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	890,03	R\$ 39.917,85	91,81	R\$ 4.117,50
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	118,68	R\$ 5.322,80	88,88	R\$ 3.986,34
0,50	R\$ 399,65	0,50	R\$ 399,65	0,25	R\$ 199,82		R\$ -		R\$ -
146,85	R\$ 2.628,62	53,4	R\$ 955,86	13,35	R\$ 238,97	93,45	R\$ 1.672,76	106,8	R\$ 1.911,72
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,75	R\$ 599,47		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,25	R\$ 999,11		R\$ -
6,48	R\$ 5.179,40	2,88	R\$ 2.301,96		R\$ -	3,6	R\$ 2.877,44		R\$ -
	R\$ -	0,45	R\$ 359,68		R\$ -	0,45	R\$ 359,68		R\$ -
	R\$ -	3	R\$ 136,35		R\$ -	3	R\$ 136,35	9,00	R\$ 409,05
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,875	R\$ 84,09	5,63	R\$ 252,28
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,66	R\$ 29,60	1,98	R\$ 88,80
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	34,62	R\$ 1.552,71	138,89	R\$ 6.229,22
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,08	R\$ 452,09	22,72	R\$ 1.018,99
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	41,73	R\$ 1.871,59
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	19,20	R\$ 861,12
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	15,12	R\$ 678,13
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,8	R\$ 80,73
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	7,89	R\$ 98,31	13,32	R\$ 165,97
	R\$ 8.207,66		R\$ 4.153,49		R\$ 438,79		R\$ 54.003,94		R\$ 11.489,92